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Denne aftale er indgéet efter afholdelse af EU-udbud efter afsnit Il i lov nr. 1564 af 15. december 2015 med
senere andringer (udbudsloven). Stgtte til Thor Havvindmgllepark udger statsstgtte i medfgr af artikel 107,
stk. 1, i Traktaten om Den Europaeiske Unions funktionsmade. Der foreligger statsstgttegodkendelse fra
Europa-Kommissionen ved statsstgtteafggrelse SA.57858.

1. Forpligtelse til at etablere og nettilslutte havvindmglleparken med internt opsamlingsnet

1.1 Koncessionshaveren er forpligtet til at etablere og nettilslutte Thor Havvindmegllepark pa 1000 MW
med tilhgrende interne ledningsanlaeg (internt opsamlingsnet) pa sgterritoriet og i den eksklusive
gkonomiske zone i Nordsgen samt pd land i overensstemmelse med de i naervaerende aftale inklusiv
bilag fastsatte rammevilkar, herunder den som bilag 3.2 vedlagte modeltilladelse til
etableringstilladelse. | tilfaelde af uoverensstemmelser mellem pa den ene side naervaerende
koncessionsaftale, og pa den anden side modeltilladelserne (bilag 3.1-3.3.), har de sidstnaevnte
dokumenter forrang.

1.2 Detinterne opsamlingsnet skal forstds som bade kablerne, der forbinder mgllerne pa havet, hvis
relevant, eventuelle transformerplatform(e) og kabelfgring frem til ilandfgringspunktet pa kysten. Pa
land omfatter det interne opsamlingsnet derudover kabelfgring pa land fra ilandfgringspunktet og
frem til en kystnaer hgjspaendingsstation pa land og videre frem til tilslutningspunktet (Point of
Connection), jf. bilag 3.8 (graenseflader for nettilslutning af Thor Havvindmellepark).

1.3 Koncessionshaver vil fa eneret til det af modeltilladelserne i bilag 3.1 - 3.3 omfattede, nar
betingelserne for at fa de endelige tilladelser, er opfyldt (tilladelser til forundersggelser, etablering og
elproduktion). Modeltilladelserne fastlaegger rammevilkarene for koncessionen. Rammevilkarene vil
blive justeret i forbindelse med udstedelsen af de egentlige tilladelser, herunder begrundet i
udformningen af det endelige projekt, som fastlagt af koncessionshaver samt den gennemfgrte
miljgvurdering mv. | takt med at tilladelserne udstedes, erstattes modeltilladelserne i bilag 3.1.-3.3
med de udstedte tilladelser, der herefter indgdr som bilag til koncessionen.

1.4 Koncessionshaveren har afgivet tilbud pa opfgrelse af en havvindmellepark med en maksimal effekt
p& 1000 MW malt i tilslutningspunktet (POC), jf. bilag 3.10. Koncessionshaver er berettiget til at
justere antallet af MW efter den anvisning, som er beskrevet i punkt 1.5. Det endelige antal MW
fastlaegges dermed senest pa tidspunktet for udstedelsen af etableringstilladelsen, jf. bilag 3.2
(modeltilladelse til etablering).

1.5 Koncessionshaver skal opfgre en havvindmellepark med levering af en maksimal effekt, som anfgrt
ovenfor i punkt 1.4, i tilslutningspunktet (POC). Der ma saledes pa intet tidspunkt veere tilsluttet
mere end, hvad der i tilslutningspunktet svarer til tilbudte 1000 MW. Dette udelukker dog ikke, at der
kan installeres en kapacitet svarende til naermeste mglle over tilbudte 1000 MW beregnet som
narmere beskrevet nedenfor, idet eventuel faktisk kapacitet ud over den tilbudte kapacitet ikke ma
anvendes til at sikre en generel stgrre produktion fra havvindmeglleparken.

Vindmgllestgrrelse (TurbineSize) oprundet til naermeste nominelle antal mgller over de tilbudte 1000
MW beregnes som: Installeret kapacitet = (Bid-MW / TurbineSize) og oprunding * mgllestgrrelse
(TurbineSize). Vindmgllestgrrelse defineres ud fra nameplate capacity, dvs. ud fra den nominelle
MW-kapacitet eller rated power, som fremgar af vindmallens type certifikat. For naermere detaljer se
bilag 3.2 punkt 2.1 (etableringstilladelsen). En tilsvarende nedjustering til neermeste mglle under den
tilbudte kapacitet vil ogsa veere mulig.
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Koncessionshaveren skal for den 1. juli 2026 pabegynde anlaegsarbejdet vedrgrende etablering af
havvindmaglleparken. En naermere definition af anlaegsarbejde er angivet i punkt 3.2.

Koncessionshaveren skal fgr den 31. december 2027 tilslutte hele havvindmglleparken til det
kollektive elnet, medmindre koncessionshaver har opndet tidsfristforlaengelse jf. koncessionsaftalens
afsnit 5 (tidsfristforlaengelse). Hele parken anses for tilsluttet, nar mindst 95 % af
havvindmglleparkens kapacitet, som anfgrt i etableringstilladelsen, er tilsluttet det kollektive elnet.
Hvis ikke hele havvindmglleparken er nettilsluttet fgr den 31. december 2027, ifalder
koncessionshaver en bod for forsinkelse, som anfgrt under punkt 3.8 - 3.11.

Snarest muligt efter indgaelse af naervaerende koncessionsaftale, men ikke senere end 1. juli 2022,
modtager koncessionshaver VVM:-tilladelse til landdelen af det interne opsamlingsnet fra Energinet,
som er udstedt af Miljgstyrelsen. Sdfremt koncessionshaver vurderer, at det planlagte konkrete
projekt for den del af det interne opsamlingsnet, som er beliggende pa land, ikke kan rummes i den
af Energinet udarbejdede miljskonsekvensrapport og VVM-tilladelsen, skal koncessionshaver ansgge
Miljgstyrelsen om en aendring af projektet i overensstemmelse med reglerne i § 18, stk. 1 eller stk. 2,
i lov om miljgvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf.
lovbekendtggrelse nr. 973 af 25. juni 2020 med senere zndringer (miljgvurderingsloven).

P4 baggrund af oplysninger fra koncessionshaver om det konkrete projekt pa havet og de pataenkte
forundersagelser jf. punkt 2.1 og 2.2 traeffer Energistyrelsen afggrelse om forundersggelsestilladelse.

Koncessionshaver skal gennemfgre miljgvurdering og udarbejde miljgkonsekvensrapport for
koncessionshavers konkrete projekt pa havet efter udstedelse af forundersggelsestilladelsen i
overensstemmelse med vilkdrene i forundersggelsestilladelsen og reglerne om miljgvurdering.

Med underskrivelsen af naervaerende aftale forpligter koncessionshaver sig til, at koncessionshaver
skal gennemfgre en miljgvurdering og udarbejde en miljgkonsekvensrapport for det konkrete projekt
pa havet i overensstemmelse med reglerne i miljgvurderingsloven, eller de til enhver tid geeldende
danske regler om miljgvurdering. Koncessionshavers indsendelse af oplysninger jf. punkt 2.1 og 2.2
betragtes derfor tillige som en erklaering i henhold til miljpvurderingslovens § 18, stk. 2, om at
projektet skal underga en mitjgvurdering.

Pa baggrund af miljgkonsekvensrapporten og resultaterne af den gennemfgrte hgring mv. traeffer
Energistyrelsen afggrelse om tilladelse til etablering af Thor Havwindmellepark med internt
opsamlingsnet pa sgterritoriet og i den eksklusive gkonomiske zone i Nordsgen, jf. VE-lovens § 25,
der samtidig udggr VVM-tilladelsen for det konkrete projekt pa havet.

Koncessionshaver skal fgige den til enhver tid gaeldende regulering, herunder danske regler og EU-
regler, som finder umiddelbar anvendelse.

2. Indsendelse af yderligere oplysninger og tidsplan

21

Koncessionshaver skal snarest efter indgaelse af koncessionsaftalen, dog senest 1. april 2022, oplyse
Energistyrelsen om de grundlaeggende rammer og dimensioner for det planlagte projekt pa havet,
om hvilke forundersggelser, som denne vil foretage, samt evt. anmodning om afgraensningsudtalelse
if. miljpvurderingslovens § 23, stk. 2. Samtidig skal koncessionshaver indsende en survey-plan med
metode og tidsplan for forundersggelserne samt prognose for undervandsstgj og maleprogram for
eventuelle stgjdeempende tiltag i forbindelse med forundersggelserne. Survey-planen skal redeggre
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naermere for de geofysiske og geotekniske undersggelser og skal som et minimum indeholde en
beskrivelse af den metode for de planlagte undersggelser, der forventes anvendt ved
undersggelserne herunder metodebeskrivelse inklusive tekniske specifikationer om instrumenter
etc., samt en tidsplan for den/de perioder, hvori undersggelserne vil blive gennemfort.
Koncessionshavers oplysninger vedr. de geofysiske og geotekniske undersggelser skal falge de
dokumentationskrav vedr. undervandsstgj, som fglger af Energistyrelsens vejledning i
Ansggningsvejledning for forundersggelser til havs af 5. april 2019.

Koncessionshaver skal derudover indsende en vurdering af forundersggelsernes mulige pavirkning af
miljget. Vurderingen skal omfatte mulig pavirkning pa udpegede internationale
naturbeskyttelsesomrader (habitatomrader, fuglebeskyttelsesomrader og Ramsar-omrader) samt
mulig pavirkning pa beskyttede arter (sakaldte bilag IV-arter), jf. bekendtggrelse nr. 1476 af 13.
december 2010 om konsekvensvurdering vedrgrende internationale naturbeskyttelsesomrader samt
beskyttelse af visse arter ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlaeg og elforsyningsnet
pa havet.

Energistyrelsen vil pa grundlag af den indsendte dokumentation jf. punkt 2.1 og 2.2 treeffe afgrelse
om, hvorvidt der skal foreligge en konsekvensvurdering af disse forundersggelser. | givet fald skal
koncessionshaveren udarbejde en konsekvensvurdering og fremsende den til Energistyrelsens
godkendelse, inden forundersggelsestilladelse kan udstedes. Energistyrelsen vil endvidere treeffe
afggrelse om, hvorvidt der skal gennemfgres en konsekvensvurdering af koncessionshavers planlagte
projekt pa havet.

Koncessionshaveren skal senest den 1. april 2022 forelaegge en detaljeret tidsplan over for
Energistyrelsen for gennemfgrelsen af projektet. Tidsplanen skal bl.a. vise, hvordan
koncessionshaveren vil tilrettelaegge arbejdet, herunder miljgvurderingen (VVM) for det konkrete
havwvindmglleprojekt pa havet, siledes at 95% af den jf. 1.4 endeligt aftalte kapacitet af
havvindmelleparken kan veere tilsluttet det kollektive elnet senest den 31. december 2027. Der vil
ligeledes vaere mulighed for at nedskrive garantien for fastholdelsesboden beskrevet i afsnit 4 i takt
med, at der sker betalinger til Energinet for forundersggelser og nettilslutning, jf. afsnit 8, hvilket
aftales naermere i faellesskab mellem koncessionshaveren, Energinet og Energistyrelsen som led i
udarbejdelsen af tidsplanen. Forud for indsendelse af tidsplanen skal nettilslutningsaftalen med
Energinet underskrives. Udkast hertil er vedlagt naervaerende koncessionsaftale som bilag 3.7 (udkast
til nettilslutningsaftale). Tidsplanen skal indeholde milepzle for samarbejdet med Energinet for sa
vidt angar landdelen af det interne opsamlingsnet, ud over forslag til tidspunkter for statusmegder,
rapportering af status mv., og bgr som minimum indeholde oplysning om, hvornar koncessionshaver
forventer at:

Indlede forhandlinger med relevante lodsejere,

Indlede dialog med Forsvaret om radar og evt. afveergeforanstaltninger
Indsende afsluttet miljpkonsekvensrapport for havanlaegget,

Indsende ansggning om etableringstilladelse,

Pabegynde anlagsarbejdet, '

Traekke kabler frem til tilslutningspunktet (Point of Connection),
Ansgge om elproduktionstilladelse ,

Levere 1. kWh fra fgrste melle til elforsyningsnettet,
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Levere 1. kWh fra sidste meglle til elforsyningsnettet,

| forbindelse med indsendelsen af tidsplanen skal koncessionshaver endvidere oplyse hvorndr den 20-arige
stgtteperiode gnskes pabegyndt.

Energistyrelsen skal Isbende orienteres om vaesentlige afvigelser fra tidsplanen.

3. Fastholdelsesbod og incitament til faerdigggrelse

Fastholdelsesbod

3.1

3.2

33

Safremt koncessionshaveren pa trods af ovennaevnte forpligtelse jf. punkt 1.1, meddeler, at
koncessionshaveren - uanset grunden hertil - alligevel ikke vil etablere og nettilslutte
havvindmelleparken med tilhgrende internt opsamlingsnet, eller hvis omstaendighederne viser, at
dette er tilfaldet, herunder safremt anlaegsarbejdet ikke er pabegyndt for den 1. juli 2026 jf. punkt
1.6, forfalder en fastholdelsesbod til gjeblikkelig betaling efter pakrav.

Nar fastholdelsesboden forfalder i ovennaevnte situationer, ophgrer koncessionsaftalen uden
yderligere varsel som en konsekvens heraf. Fastholdelsesboden daekker til fuld og endelig afggrelse
ethvert krav som fglge af koncessionsaftalens ophgr efter naerveerende punkt 3, som narmere
fastlagt i punkt 3.3 -3.6.

Pabegyndelsen af anlaegsarbejdet efter punkt 3.1. betyder, at aktiviteter pa havet, som direkte
knytter sig til selve etableringen af parken, f.eks. forberedelse af erosionsbeskyttelse omkring
vindmgllefundamenter (scour protection) er pabegyndt. Det er ikke tilstraekkeligt, at
forundersggelser er pdbegyndt eller gennemfart.

Fastholdelsesboden (konventionalbod) udggr straks ved indgaelse af koncessionsaftalen 1,1 mia.
DKK. Sikkerhedsstillelse for fastholdelsesboden fremgar af afsnit 4. Som anfgrt i punkt 3.1 forfalder
en fastholdelsesbod til gjeblikkelig betaling efter pakrav, sdfremt anlaegsarbejdet ikke er pdbegyndt
fgr den 1. juli 2026.

Fastholdelsesboden daekker til fuld og endelig afggrelse ethvert krav, som Energinet méatte f4 mod
koncessionshaveren i medfgr af § 31, stk. 1 i lov om fremme af vedvarende energi, jf.
lovbekendtggrelse nr. 125 af 7. februar 2020 med senere andringer (herefter benaevnt VE-loven) i
anledning af, at koncessionshaveren ikke etablerer og nettilslutter havvindmglieparken i
overensstemmelse med koncessionsaftalen.

Fastholdelsesboden daekker saledes koncessionshaverens objektive erstatningsansvar i medfgr af §
31, stk. 1 og 3, i VE-loven for Energinets tab, herunder meromkostninger i forbindelse med
Energinets eventuelle annullering af ordrer pa landanlaeg.

Koncessionshaveren kan dermed ikke ifalde erstatningsansvar i medfgr af VE-lovens § 31, stk. 1, der
overstiger fastholdelseshoden, jf. dog pkt. 8.7.
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Fastholdelsesboden dackker endvidere til fuld og endelig afggrelse ethvert krav, som Energistyrelsen
matte f& mod koncessionshaveren efter koncessionsaftalen og de hertil knyttede tilladelser i
anledning af, at koncessionshaveren ikke etablerer og nettilslutter havvindmeglleparken i
overensstemmelse med vilkarene i naervaerende koncessionsaftale.

Energistyrelsen kan ikke fremsaette betalingskrav mod koncessionshaveren i anledning af at
koncessionshaveren ikke etablerer og nettilslutter havvindmglleparken i overensstemmelse med
koncessionen, som overstiger belgbet for fastholdelsesboden.

Fastholdelsesboden forfalder i sin helhed efter punkt 3.1 og betales af koncessionshaveren ved
Energistyrelsens skriftlige pakrav. Koncessionshaver kan ved betaling af fastholdelsesboden foretage
modregning af eventuelle belgb, som koncessionshaver matte have betalt til Energinet efter punkt
8.1, 8.2 og 8.6 pa forfaldstidspunktet for fastholdelsesboden.

Fastholdelsesboden betales til Energistyrelsen, der i ngdvendigt omfang vil foresta fordelingen heraf
mellem Energinet og Energistyrelsen.

Safremt betalingskravet ikke efterkommes uanset grunden hertil, er koncessionshaveren forpligtet til
at betale morarenter fra 20 dage efter tidspunktet for betalingspakravets fremsaettelse og til betaling
sker.

Energistyrelsen fastsaetter morarentens stgrrelse i overensstemmelse med rentelovens § 5.
Fastholdelsesboden bortfalder, nr farste kWh fra farste vindmelle er leveret til det kollektive elnet,

og forudsat at Energinets omkostninger til forundersggelser og nettilslutning er betalt. Dette gaelder
uanset eventuelt tidligere frigivelse af anfordringsgarantien efter punkt 4.7.

Incitament til feerdigggarelse

3.8

3.9

For at sikre, at Thor Havvindmellepark feerdiggares senest 31. december 2027, gives et incitament til
feerdigggrelse.

Incitamentet udggres af en bod, hvis stgrrelse fastszettes efter folgende metode:

Hvis ikke 95 % af parkens endeligt aftalte kapacitet, jf. punkt 1.4, er nettilsluttet 31. december
2027, ifalder koncessionshaver fra og med 1. januar 2028 en bod for forsinket faerdigggrelse af
Thor Havwindmellepark, jf. dog afsnit 5 om tidfristforlaengelse.

Boden udggr et fast belgb pd DKK 280 mio. for de fgrste 6 mdr. efter 31. december 2027. Boden pa
DKK 280 mio. betales uanset hvornar inden for de 6 maneder nettilslutning af 95% af kapaciteten
sker.

For hvert halve ar herefter, fgrste gang 1. juli 2028, betales en yderligere bod pa DKK 280 mio., og
sa fremdeles.

3.10 Ved vurderingen af hvor stor en del af parkens kapacitet, der er nettilsluttet, vil en vindmglles

kapacitet blive medregnet som nettilsluttet fra det tidspunkt, hvor den har leveret den fgrste kWh til
det kollektive elforsyningsnet. Dette gaelder, selv om senere tekniske problemer midlertidigt matte
saette vindmellen ud af drift. Der henvises til beregningsmetoden ift. kapacitet i punkt 1.5 ovenfor og
punkt 1.1 bilag 3.2 (etableringstilladelsen).
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3.11 Den samlede bod for forsinket faerdigggrelse af Thor Havvindmellepark har ingen belpbsmaessig

begraensning og er saledes ej heller begraenset til stgrrelsen af fastholdelsesboden, jf. punkt 3.2.

4. Garanti for fastholdelsesbod

41

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Koncessionshaver skal, nar koncessionsaftalen om etablering og nettilslutning af havvindmelleparken
indgas, stille en garanti pa 1,1 mia. DKK til sikkerhed for betaling af ovennaevnte fastholdelsesbod, jf.
afsnit 3.

Den ene del af garantien skal stilles som en anfordringsgaranti p& minimum 400 mio. DKK. Garantien
skal stilles pa de vilkar, der fremgar af bilag 3.5 (model til anfordringsgaranti). Der ma foretages
sproglige preeciseringer i bilagets formuleringer, men ikke indholdsmaessige aendringer, som forringer
garantien for Energistyrelsen.

Garantien for de yderligere 700 mio. DKK op til den fulde fastholdelsesbod pa 1,1 mia. DKK kan stilles
som en moderselskabsgaranti pd 700 mio. DKK, jf. bilag 3.6 (mode! til moderselskabsgaranti). Ved
moderselskab forstas et selskab som kontrollerer koncessionshaver, som naermere defineret i
International Accounting Standard (IAS 27) fra The International Accounting Standards Board (IASB).
Hvis koncessionshaver er et konsortium eller en anden form for sammenslutning, forstas ved
koncessionshaver i denne sammenhaeng, ethvert medlem af konsortiet eller sasmmenslutningen, dvs.
der skal i den situation alene stilles én moderselskabsgaranti, uanset om der matte vaere flere
moderselskaber i konsortiet/sammenslutningen. Safremt koncessionshaver ikke har et moderskab (i
henhold til ovennaevnte definition), stilles de fulde 1,1 mia. DKK som anfordringsgaranti i henhold til
punkt 4.2 og 4.4.

For den del af garantien, som stilles som en anfordringsgaranti, skal garantien stilles af en anerkendt
og af Energistyrelsen pa forhand godkendt finansiel institution, forsikringsselskab eller lignende.
Garantistiller skal have en langsigtet kredit-rating pa minimum A- (Standard & Poor's samt Fitch) eller
A3 (Moody's) eller tilsvarende fra et andet anerkendt internationalt kredit-rating bureau.

For den del af garantien, som stilles som en moderselskabsgaranti, skal koncernen (moderselskab og
underliggende datterselskaber) i de seneste tre regnskabsar have en gennemsnitlig arlig omsaetning
pa min. 32 mia. DKK samt en soliditetsgrad pa min. 20% og/eller en kredit rating pd minimum BBB-
(Standard & Poor's and Fitch) eller Baa3 (Moody'’s) eller et lignende niveau fra et andet anerkendt
kreditvurderingsbureau. Moderselskabsgarantien skal godkendes af Energistyrelsen og Energinet.

Dokumentation for garantistillelsen for de 1,1 mia. DKK er fremlagt for Energistyrelsen ved
indgaelsen af naervaerende koncessionsaftale. De endelige garantier er vedlagt som bilag 3.11 og
3.12.

Energistyrelsen er forpligtet til at frigive garantien senest en maned efter, at Energinet har meddelt,
at Energinet har modtaget betaling for omkostningerne til nettilslutning og forundersggelser, dog
med mulighed for nedskrivning af garantien jf. punkt 2.4 om detaljeret tidsplan.

Hvor koncessionshaveren har valgt at stille en moderselskabsgaranti i medfgr af punkt 4.3, vil
moderselskabsgarantien skulle frigives fgrst, safremt der sker delvis nedskrivning af garantien som
beskrevet i punkt 4.6. Frigivelse af garanti stillet af en anerkendt og af Energistyrelsen pa forhand
godkendt finansie! institution, forsikringsselskab eller lignende, som beskrevet i punkt 4.4, kan
saledes f@rst ske, nar en eventuel moderselskabsgaranti er fuldt frigivet.
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5. Tidsfristforlaengelse

5.1

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Koncessionshaveren har ret til forlaengelse af fristen for pabegyndelse af anleegsarbejdet, jf. punkt
1.6, og fristen for tilslutning af hele havvindmglleparken, jf. punkt 1.7, ved forsinkelse, der er en folge
af en eller flere af folgende omstaendigheder:

Hvis koncessionshaver, af grunde, der ikke skyldes koncessionshavers egne forhold, ikke modtager
tilladelser — inklusiv tilladelser fra andre offentlige myndigheder end Energistyrelsen og
Miljgstyrelsen — som er ngdvendige for at kunne overholde ovenstaende frister.

Forhold, der opstar uden koncessionshaverens skyld, og som koncessionshaveren ikke er herre over,
f.eks. krig, usaedvanlige naturbegivenheder, brand, strejker, lockout, haerveerk eller pandemier.

Forsinkelser i nettilslutningen, der ikke skyldes koncessionshaveren, og som bl.a. omfatter
situationen, hvor det ikke har vaeret muligt for koncessionshaveren at indga de ngdvendige aftaler
med relevante lodsejere frem til nettilslutningspunktet pa land pa trods af, at koncessionshaver har
gennemfgrt alle rimelige tiltag, og/eller en eventuel ngdvendig ekspropriationssag ferer til
forsinkelse.

Nedbgr, lav temperatur, staerk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, nar
sadant vejrlig forekommer i vaesentligt stgrre omfang, end det er seedvanligt for den pagaeldende
arstid og egn.

Offentlige pabud eller forbud, som ikke skyldes koncessionshavers forhold.

Hvis VVM-tilladelse til landdelen af det interne opsamlingsnet udstedt af Miljgstyrelsen, ikke er
modtaget af koncessionshaver fra Energinet den 1. juli 2022, som angivet i punkt 1.8 ovenfor.

Hvis Miljg- og Fedevareklagenaevnet eller Planklageneevnet i anledning af klage over plangrundlag
eller VWM-tilladelse til landanlaggene og/eller Energiklagenaevnet i anledning af klage over
afggrelsen om den endelige vedtagelse af planen for Thor Havvindmgllepark pa baggrund af den
gennemfgrte strategiske miljgvurdering (SMV), forundersggelsestilladelsen, eller
etableringstilladelsen, har vurderet at klager er klageberettiget, og klagenaevnet saledes vil behandle
klagen, og sddanne klager medfgrer, at forundersggelsestilladelsen ikke er meddelt senest 1. juli
2023 eller etableringstilladelsen ikke er meddelt senest 1. juli 2025.

Hvis Miljg- og Fedevareklagenaevnet eller Planklagenzevnet i anledning af klage over plangrundlag
eller VWM-tilladelse til landanlaeggene og/eller Energiklagenavnet i anledning af klager ophaever
afggrelsen om den endelige vedtagelse af planen for Thor Havvindmgllepark pa baggrund af den
gennemfgrte strategiske miljgvurdering (SMV), plangrundlaget, VVM-tilladelse til landanlzeggene,
forunderspgelsestilladelsen eller etableringstilladelsen.

Zndringer i plangrundiaget eller VVM-tilladelse til landanlaeggene, afggrelsen om den endelige
vedtagelse af planen for Thor Havvindmellepark pa baggrund af den gennemfgrte strategiske
miljgvurdering (SMV), forundersggelsestilladelsen, og/eller etableringstilladelsen, som leder til en
forsinkelse, og som kraeves af Energistyrelsen og/eller Miljgstyrelsen.
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Projektaendringer, som ikke kan rummes inden for det vedtagne plangrundlag, VVM-tilladelse til
landanlzeggene og/eller etableringstilladelsen, og som kraever en supplerende miljgvurdering i
tilfeelde, hvor projektaendringen ikke skyldes koncessionshavers egne forhold, og er ngdvendig pa
baggrund af uforudsete omstaendigheder, herunder miljghensyn.

Ngdvendig fjernelse af mere end 4 UXO’er af Forsvaret.

Forhold vedr. etablering af afvaergeforanstaltninger i forhold til Forsvarets radar- og
radiokommunikation jf. punkt 2.4.1-2.4.4 i bilag 3.2 (etableringstilladelsen), som efter Forsvarets
bestemmelse skal foretages for koncessionshavers regning. Dette gaelder dog kun, safremt Forsvaret
har vurderet, at en fortseettelse af etablering eller idriftsaettelse af havvindmglleprojektet i alvorlig
grad ville kunne pavirke varetagelsen af Forsvarets myndighedsopgaver, og
afvaergeforanstaltningerne derfor tillaegges opsattende virkning pa havvindmaglleprojektet.

En evt. forlengelse af fristen skal svare til den faktiske forsinkelse, som den relevante omstaendighed
i punkt 5.1 litra a)-1) har udlgst. Koncessionshaveren skal dog sgge forsinkelsen undgaet eller
begraenset ved sadanne dispositioner, som med rimelighed kan krzaeves. Energistyrelsen vil vurdere
forholdet og den faktiske forsinkelse pa grundlag af skriftlig dokumentation fra koncessionshaver, jf.
punkt 5.3.

Anser koncessionshaveren sig berettiget til forlaengelse af en frist, skal Energistyrelsen snarest muligt
underrettes skriftligt. Koncessionshaveren skal indsende dokumentation som godtggr, at den
indtradte forsinkelse skyldes det paberabte forhold og ikke med rimelighed kan undgas eller
begraenses.

6. Forpligtelse til at nedtage og afvikle havvindmglleparken

6.1

6.2

6.3

6.4

Koncessionshaveren er forpligtet til for egen regning at nedtage og afvikle havvindmglleparken med
den del af det interne opsamlingsnet, der er beliggende pa havet, herunder ilandfgringskabler samt
hvis relevant: evt. transformerplatform(e), i overensstemmelse med vilkarene i bilag 3.2
(etableringstilladelsen) og bilag 3.3 (elproduktionstilladelsen). Koncessionshaveren er endvidere
forpligtet til at stille sikkerhed for nedtagning og afvikling af havvindmelleparken inklusive den del af
det interne opsamlingsnet, der er beliggende pa havet, jf. punkt 6.3 og punkt 6.4 nedenfor.
Energistyrelsen tager forbehold for evt. senere krav om nedtagelse og sikkerhedsstillelse for den del
af anlaeggene, der er beliggende pa land.

Uanset sikkerhedsstillelse efter naervaerende afsnit 6, pahviler det koncessionshaver at foretage det
ngdvendige i forhold til nedtagning og afvikling af havvindmelleparken, jf. punkt 6.1, og afholde
samtlige omkostninger hertil. Koncessionshavers ansvar er siledes ikke begraenset til stgrrelsen af
den stillede sikkerhed.

Koncessionshaver skal stille en tilstraekkelig og af Energistyrelsen godkendt sikkerhed

for afvikling af anlaegget pa havet. Sikkerhedsstillelse skal vaere etableret senest 15 ar efter levering
af farste kWh fra fgrste molle. Senest 2 ar fgr elproduktionstilladelsens udigb eller 2 ar fgr det
tidspunkt, hvor anlaegget gnskes taget ud af drift, skal koncessionshaveren forelaegge en plan til
Energistyrelsens godkendelse for, hvordan nedtagningen af anlaegget vil blive gennemfgrt.

Sikkerhedsstillelsen skal som udgangspunkt veere pa 1,6 mia. DKK for de samlede anlaeg pa havet
(havvindmgller med tilhgrende internt opsamlingsnet, herunder ilandfgringskabler samt hvis
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relevant: transformerplatform(e),) svarende til 10 % af den i Prior Information Notice af 31. marts
2020 af Energistyrelsen vurderede anlaegssum (CAPEX). Energistyrelsen kan godkende et lavere
belgb, hvis det kan dokumenteres, at udgifterne til afvikling er lavere. Safremt de faktiske udgifter til
nedtagelse og afvikling af anlaegget overstiger sikkerhedsstillelsen, haefter koncessionshaver fortsat
herfor.

Energistyrelsen kan bemyndige transmissionssystemoperatgren (Transmission System Operator-TSO)
til at overtage hele eller dele af det interne opsamlingsnet vederlagsfrit, nar koncessionsperioden
neermer sig sit udlgb, fx hvis staten ved en undersggelse af anlaegget pa det pagaeldende tidspunkt
vurderer, at anlaegget eller dele heraf repraesenterer en vaerdi for staten, som overstiger
omkostningerne til nedtagning og afvikling, og staten samtidig gnsker at udbyde en ny park i samme
omrade. Der er ikke her tale om den situation, som foreligger i afsnit 21, som vedrgrer forbehold for
regler om unbundling.

Hvis staten vaelger at gore brug af denne mulighed naevnt i punkt 6.5, overtager staten samtidig
forpligtelsen til at nedtage og afvikle anlaegget jf. punkt 6.1.

| gvrigt henvises til de naermere vilkar om afvikling og sikkerhedsstillelse i bilag 3.2
(etableringstilladelse), bilag 3.3 (elproduktionstilladelse).

7. Betingelser for koncessionsaftalen

7.1

7.2

7.3

safremt koncessionshaver ikke har opnéet tilladelse efter lov nr. 842 af 10. maj 2021 om screening af
visse udenlandske direkte investeringer m.v. i Danmark (”Investeringsscreeningsloven”) senest den
31. oktober 2022 eller safremt Erhvervsstyrelsen forinden den navnte dato ikke har truffet
afggrelse/givet meddelelse om, at tilladelse efter loven ikke er pakraevet i relation til
koncessionshavers indgaelse og opfyldelse af sine forpligtelser efter koncessionsaftalen, bortfalder
koncessionsaftalen. Uanset det foregdende bortfalder koncessionsaftalen ikke den 31. oktober 2022,
safremt koncessionshaveren ensidigt og med mindst fem dages forudgaende skriftlig varsel giver
Energistyrelsen meddelelse om, at koncessionsaftalen ikke skal bortfalde, og at fristen udskydes til
senest den 31. marts 2023.

Ovenstaende galder, medmindre andet aftales mellem parterne.

Koncessionen bortfalder endvidere, sifremt klager over den endelige vedtagelse af planen for Thor
Havvindmellepark pa baggrund af den gennemfgrte strategiske miljgvurdering (SMV),
forundersggelsestilladelsen, plangrundlag eller VWM-tilladelse til landanlzeggene og/eller over
etableringstilladelsen giver anledning til vaesentlige aendringer i forudsaetningerne for
koncessionsaftalen, herunder bortfald af eller vaesentlig eendring af forundersggelsestilladelsen,
plangrundlag eller VVM-tilladelse til landanlaeggene og eller etableringstilladelsen, saledes at
projektet ikke kan gennemfgres som oprindeligt forudsat i naerveerende koncessionsaftale, herunder
i modeltilladelserne til forundersggelses- og etableringstilladelsen, medmindre der indgds anden
aftale, herunder om tidsfristforlaengelse jf. punkt 5 h), mellem Energistyrelsen og
koncessionshaveren inden for rammerne af de til enhver tid geeldende udbudsregler.

Koncessionen bortfalder endvidere, hvis Sikkerhedsstyrelsen og Transport- og Boligministeriet ikke
giver eventuel ngdvendig tilladelse til ekspropriation i henhold til elsikkerhedsloven pa baggrund af
koncessionshavers anspgning, medmindre der indgas anden aftale mellem Energistyrelsen og
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koncessionshaveren inden for rammerne af de til enhver tid geeldende udbudsregler.

Safremt koncessionen bortfalder som fglge af en (eller flere) af de ovenstdende grunde, godtggres
alene udgifter som koncessionshaver matte have afholdt efter punkt 8.1, 8.2 og 8.6, til daekning af
Energinets udgifter til forundersggelser og etablering af Energinets del af landanlaegget pa
tidspunktet for bortfaldet af koncessionsaftalen. Godtggrelse af disse udgifter sker ved, at Energinet
tilbagebetaler de efter punkt 8.1, 8.2 og 8.6 af koncessionshaver afholdte omkostninger med tillaeg af
renter fra betalingstidspunktet beregnet som diskontoen + 1 pct. til koncessionshaveren.
Koncessionshavers eventuelle gvrige omkostninger af enhver art til opfyldelse af koncessionsaftalen
og de hertil knyttede tilladelser refunderes ikke og er Energistyrelsen og Energinet uvedkommende.

Koncessionshaveren er ikke berettiget til yderligere gkonomisk kompensation, erstatning,
godtggrelse eller andet i anledning af bortfald af koncessionen som fglge af punkt 7.1-7.3.

8. Afholdelse af omkostninger til Energinet og ansvar for forundersggelser

8.1

8.2

83

8.4

Energinet har udarbejdet en vurdering af virkningerne pa miljget (VWM-redeggrelse) for anlaeggene
pa land, konsekvensvurdering af pavirkning pa udpegede internationale naturbeskyttelsesomrader,
vurdering af pavirkning af bilag IV-arter, forestaet geotekniske og geofysiske undersggelser,
miljpunderspgelser, analyse af mulige afvaergeforanstaltninger til radar samt tilvejebragt MetOcean-
data m.v. Nar Energistyrelsen har udstedt etableringstilladelse, skal koncessionshaver afholde
Energinets omkostninger ved udarbejdelsen af disse forundersagelser, jf. § 23, stk. 3, i VE-loven.
Energinet har derudover indsamlet/indkgbt fortrolighedsbelagte MetOcean-data, som
koncessionshaver skal betale for. Udgifterne udggr 151 mio. DKK eksklusive moms i Igbende priser
samt eksklusive palpbne byggerenter fra 1. juni 2021 og frem mod betalingstidspunktet, hvor
rentesatsen vil veere Nationalbankens udlansrente til offentlige selskaber, jf. punkt 8.2.

Hvis der ikke inden udlgb af klagefristen for etableringstilladelsen er indkommet klager, fremsender
Energinet en opggrelse over de ovennzavnte omkostninger, samt udsteder faktura i henhold til
hvilken betaling skal ske.

Hvis der indkommer klager inden kiagefristens udlgb, fremsender Energinet farst opggrelse og
udsteder faktura, som ovenfor beskrevet, efter endelig afggrelse af sidste klage. Ved endelig
afgorelse forstas, at afggrelsen ikke kan paklages til en hgjere retsinstans.

Energinet og Energistyrelsen har intet ansvar for rigtigheden og/eller fuldstzendighed af de af
Energinet og Energistyrelsen gennemfgrte forundersggelser. Koncessionshaver har sdledes ingen
adgang til at ggre misligholdelsesbefgjelser eller andre krav pa gkonomisk kompensation gaeldende
over for hverken Energinet eller Energistyrelsen, selv om forundersggelserne skulle vise sig at vaere
behzeftet med fejl eller mangler af faktisk eller retlig karakter. | det omfang forundersggelserne viser
sig at vaere behaeftet med fejl eller mangler af faktisk eller retlig karakter, vil Energinet i det omfang,
der er mulighed herfor, transportere sine rettigheder i henhold til kontrakten med den pagaeldende
radgiver til koncessionshaveren.

Koncessionshaver selv eller dennes radgivere skal endvidere gennemfgre en miljgvurdering af det
konkrete projekt pa havet (VVM), jf. punkt 1.10. Safremt Energistyrelsen traeffer afggrelse herom,
skal koncessionshaver endvidere gennemfgre en konsekvensvurdering af forundersggelserne
og/eller projektet som naevnt i punkt 2.3. Koncessionshaver skal selv afholde omkostningerne hertil.
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Safremt der skal udarbejdes yderligere forundersggelser, f.eks. som led i en udbedring af mangler
ved de af Energinet gennemfgrte forundersggelser, afholder koncessionshaver ligeledes
omkostningerne hertil. Sddanne yderligere forundersggelser forestas af koncessionshaver selv eller
dennes radgivere. Omkostninger, som afholdes i den forbindelse eller til eventuelle radgivere, er
tillige Energistyrelsen og Energinet uvedkommende.

Koncessionshaver er desuden forpligtet til at betale for etableringen af Energinets del af
nettilslutningen pa land. Koncessionshaver skal betale de faktiske omkostninger til landanlaegget op
til 714 mio. DKK eksklusiv moms i Iebende priser. Landanlaegget vil blive en del af Energinets
kollektive elnet, og Energinet kan dermed frit planlaegge eventuelle kapacitetsudvidelser pd
straekningen fra hgjspaendingsstationen ved Volder Mark og frem til Idomlund. Sddanne eventuelle
kapacitetsudvidelser vil koncessionshaver ikke skulle betale for. Betalingstidspunktet for de 714 mio.
DKK fastlaegges mellem Energinet og koncessionshaver som anfgrt i bilag 3.7 (udkast til
nettilslutningsaftale).

Hvis koncessionshaver, som fglge af forhold, som koncessionshaver efter koncessionsaftalen baerer
risikoen for, er arsag til en forsinkelse elier fordyrelse af etableringen af Energinets del af
landanlzegget, er koncessionshaver forpligtet til at deekke de afledte omkostninger samt eventuelle
fglgeomkostninger ved forsinkelsen ud over det fastsaette belgb i punkt 8.6. Dette geelder dog ikke i
de tilfelde, hvor koncessionshaver har opnaet tidsfristforlaengelse efter koncessionsaftalens afsnit 5,
og dette er arsag til en meromkostning ud over det i punkt 8.6 anfgrte belgb.

Energinet er forpligtet til at etablere nettilslutningen fra POC og frem til 400 kV-nettet i Idomlund og
have nettilslutningen klar til modtagelse af fgrste kWh senest 1. januar 2025 med mindre et senere
tidspunkt aftales med koncessionshaver.

9. Afregningsvilkar m.v.

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

Hovedprincipperne for de gkonomiske vilkar for afregningen er beskrevet nedenfor (punkt 9.1.-9.24.),
idet der i gvrigt henvises til en naermere redeggrelse for stgttemodellen i bilag 3.9.

For elektriciteten produceret p& Thor Havvindmellepark, ydes et pristillaeg i 20 ar, der beregnes som
forskellen mellem budprisen jf. punkt 9.3, og referenceprisen, hvor referenceprisen fastlaegges som
anvist i punkt 9.2.

Referenceprisen er fast for en 12-maneders periode og beregnes som det simple gennemsnit af
elpriserne i det foregdende kalenderar, som Igber fra 1. januar til 31. december. Elpriserne er
spotprisen for elektricitet i det pagaeldende omrade. Timer, hvor elprisen er nul eller under nul (dvs.
negative priser), medtages i beregningen af referenceprisen.

Den af koncessionshaver tilbudte kWh-pris pa 0,01, gre/kWh jf. bilag 3.10, indekseres ikke.

Der ydes ikke pristillaeg for produktion i timer, hvor spotprisen ikke er positiv.

Koncessionshaveren modtager pristillaeg i ar, hvor budprisen er hgjere end referenceprisen, men
tilsvarende betaler til staten i r, hvor referenceprisen er hgjere end budprisen, jf. dog punkt 9.8.
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Pristillaegget og betalinger til staten beregnes arligt i begyndelsen af &ret, og alle betalinger sker i
danske kroner (DKK) manedligt bagudrettet og foretages af henholdsvis Energistyrelsen til
koncessionshavers konto eller omvendt.

Hvis koncessionshaveren skal betale en indfgdningstarif ved overfgring af elektriciteten til det
overordnede elforsyningsnet, ydes i stgtteperioden et pristillaeg svarende hertil, dog kun inden for
det absolutte udbetalingsloft pa 6,5 mia. kr. (2018-priser), jf. punkt 9.9. Indfgdningstariffen
fastsaettes arligt af Energinet, og kan varierer i stgrrelse fra ar til ar.

| de timer, hvor elprisen er hgjere end 3,0 gre/kWh (2021-priser), herefter
minimumsafregningsprisen, men hvor betalingen til staten efter punkt 9.5, er sa stor i forhold til
elprisen, jf. punkt 9.2, at koncessionshaveren ikke opnar minimumsafregningsprisen, betaler
koncessionshaveren alene forskellen mellem elprisen og minimumsafregningsprisen. Ved elpriser lig
med eller lavere end minimumsafregningsprisen ophgrer kravet om koncessionshavers betaling.
Minimumsafregningsprisen inflationsjusteres arligt i henhold til nettoprisindekset. Fgrste regulering
foretages med virkning fra datoen for fgrste stgtteudbetaling, jf. punkt 9.13, p baggrund af den
procentvise aendring i indekset fra 1. kvartal 2021 til det forudgdende kvartal for forste
stotteudbetaling. Efterfplgende reguleringer foretages med virkning fra den 1. januar hvert ar pa
baggrund af den procentvise andring i indekset i den naermest foregdende periode fra 3. kvartal til 3.
kvartal.

Der er et loft pa den samlede nettoveerdi af den stgtte, som staten kan betale til koncessionshaveren
savel som pa nettovaerdien af det, koncessionshaveren betaler til staten over den 20-arige periode.
Loftet for statens stgtte er sat til 6,5 mia. DKK (2018-priser) og heri indregnes den faktiske vaerdi af
indfgdningstariffen (i 2021 0,3 gre/kWh), jf. punkt 9.7. Loftet for koncessionshaverens betaling er sat
til 2,8 mia. DKK (2018-priser). Loftet for statens betaling af stgtte henholdsvis koncessionshaverens
betaling til staten justeres arligt i henhold til udviklingen i nettoprisindekset. Fgrste regulering
foretages med virkning fra datoen for fgrste stgtteudbetaling, jf. punkt 9.13, p3 baggrund af den
procentvise andring i indekset fra 1. kvartal 2018 til det forudgdende kvartal far forste
stotteudbetaling. Efterfglgende reguleringer foretages med virkning fra den 1. januar hvert ar pa
baggrund af den procentvise @ndring i indekset i den naermest foregdende periode fra 3. kvartal til 3.
kvartal.

Energistyrelsen har til enhver tid ret til at udpege en anden aktgr til at udbetale pristillzeg eller/og til i
gvrigt at administrere pristilleeg efter naervaerende koncessionsaftale og meddeler i sa fald
koncessionshaver om aktgrens identitet.

Koncessionshaveren skal selv sgrge for afsaetningen af produktionen i elmarkedet og afholde
omkostningerne herved.

Der ydes ikke godtggrelse for balanceringsomkostninger til elektriciteten fra vindmgllerne.

Der ydes maksimalt pristillaeg over en periode pa 20 ar. Stgtteperioden pabegyndes ved tidspunktet
for levering af den farste kWh fra den sidst opstillede mglle og ikke senere end 31. december 2027,
men med mulighed for at stgtteperioden kan pabegyndes tidligere, hvis koncessionshaver gnsker
dette, dog ikke tidligere end ved levering af den fgrste kWh fra den fgrst opstillede mglle.

Koncessionshaveren ma ikke modtage anden statsstgtte til Thor Havwindmeliepark i
koncessionsperioden end pristillaegget, uden at dette er godkendt af Energistyrelsen.
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Det er en betingelse for at modtage pristillaegget, at elektriciteten fra havvindmelleparken leveres til
det kollektive danske elnet, dog med undtagelse af situationer naevnt i afsnit 22 (udnyttelse af
vindenergi til produktion af andre energiformer, PtX mv.).

Koncessionshaveren baerer den fulde kommercielle risiko for den tilbudte kWh-pris, ligesom
havvindmglleparken henligger for koncessionshaverens egen regning og risiko. Koncessionshaveren
kan sdledes ikke rette krav mod Energistyrelsen i denne anledning.

Hvis stgttebelgbet skal udbetales til en konto i udlandet, afholder koncessionshaver alle eventuelle
omkostninger ved, at pristillaeg skal overfgres til en udenlandsk bank. Koncessionshaver accepterer,
at eventuelle omkostninger/gebyrer hertil fratraekkes stgtteudbetalingen. Der foretages ikke
omveksling af pristillaeg til anden valuta i forbindelse med udbetaling til en konto i udlandet.

Koncessionshaver accepterer i gvrigt, at betalinger til udlandet kan vaere forsinkede i forhold til
indenlandske overfgrsler. Koncessionshaver accepterer endvidere, at betalinger til udlandet kan
vaere forsinket som fglge af hastigheden af behandlingen i det udenlandske pengeinstitut.

Det er koncessionshavers ansvar, at der kan foretages betalinger, herunder betalinger i DKK, til en
udenlandsk konto.

Hvis der i en maned uanset arsagen hertil ydes et stgrre pristillaeg til koncessionshaver, end hvad der
fplger af punkt 9.1-9.9, fradrages det overskydende udbetalte belgb i den kommende maneds
udbetaling eller i de kommende maneders udbetalinger.

Hvis for meget udbetalt pristillaeg ikke kan fradrages i en kommende maneds udbetaling eller i de
kommende maneders udbetalinger i henhold til punkt 9.20, opkraever Energistyrelsen belgb til
daekning af for meget udbetalt pristillaeg direkte hos koncessionshaver. Koncessionshaver er
forpligtet til at betale rente, hvis tilbagebetaling ikke er sket inden tredive dage efter, at
Energistyrelsen har sendt en opkravning herom jf. rentelovens § 3, stk. 2.

Energistyrelsen udbetaler ethvert belgb til koncessionshaver til berigtigelse af for lidt udbetalt
pristillzeg.

Safremt koncessionshaver ikke yder den pligtige betaling til staten til tiden jf. punkt 9.5 og 9.6, er
koncessionshaver forpligtet til at betale rente, jf. rentelovens § 3, stk. 2. Det skyldige belgb fradrages
i den naestkommende maneds udbetaling af pristillaeg eller i de naestkommende maneders
udbetalinger.

Hvis manglende betaling fra koncessionshavers side ikke kan fradrages i den naestkommende maneds
udbetaling af pristillaeg eller i de naestkommende maneders udbetalinger jf. punkt. 9.23, opkraever
Energistyrelsen belgbet hos koncessionshaver. Safremt Energistyrelsen ikke modtager betaling inden
den i opkravningen fastsatte frist, standser Energistyrelsen udbetaling af yderligere pristillaeg, indtil
betaling er sket.
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10. Erstatning for manglende opfyldelse af forpligtelser vedrgrende nettilslutning

(under anlaegsfasen af havvindmglleparken)

101

10.2

103

104

10.5

10.6

10.7

Under havvindmeglleparkens anlaegsfase erstatter Energinet pa objektivt grundlag tab, som
koncessionshaver matte lide som fglge af, at Energinet ikke opfylder frister og betingelser for
nettilslutning af havvindmglleparken, herunder tidsfristerne for spaendingssaetning jf. VE-lovens § 31,
stk. 2.

Havvindmglleparkens "anleegsfase” er endeligt afsluttet, nar alle vindmeller i havvindmelieparken er
idriftsat. | forhold til den enkelte vindmaglle anses denne for at vaere “under anlagsfasen”, indtil
vindmgllen har leveret fgrste kWh til det kollektive elnet. Til vindmeller “under anlaegsfasen” ydes
erstatning pa objektivt grundlag efter VE-lovens § 31, stk. 2. N&r en vindmglle har leveret fgrste kWh
til det kollektive einet, kan der ikke laengere ydes erstatning til denne vindmelle for tab pa objektivt
grundlag efter VE-lovens §. 31, stk. 2. | stedet ydes betaling i tilfelde af nedregulering efter de til
enhver tid gaeldende regler herom. Der henvises naermere til punkt 11.1 nedenfor. Hvor nogle
vindmgller stadig befinder sig “under anlaegsfasen”, og hvor andre vindmglier har leveret fgrste kWh
til det kollektive elnet, kan der saledes skulle ydes erstatning efter VE-lovens § 31, stk. 2 til fgrst
naevnte vindmgller, imens sidstnaevnte vindmegller vil fa betaling for tab efter reglerne om
nedregulering.

Energinet er forpligtet til at sikre, at POC er idriftsat senest den 1. januar 2025, medmindre Energinet
har aftalt et senere tidspunkt med koncessionshaver.

| den seerlige situation, at POC er behaeftet med konstruktionsfejl eller lignende fejl og derfor er ude
af drift, efter den 1. januar 2025 eller det med koncessionshaver senere aftalte tidspunkt, erstatter
Energinet pa et objektivt grundlag, tab som koncessionshaver matte lide i havvindmglleparkens
anlaegsfase.

Energinets erstatningsansvar efter VE-lovens § 31, stk. 2 og 3 er begraenset til 1,2 mia. DKK samlet
set.

Erstatningen omfatter dokumenterede ngdvendige meromkostninger som fglge af forsinkelsen eller
manglende funktionsdygtighed. Erstatningen vil blandt andet kunne omfatte omkostninger til
ngdvendige foranstaltninger til f.eks. ngdstréamsgeneratorer eller til forrentning af allerede foretagne
investeringer og ngdvendige meromkostninger som fglge af manglende elproduktion.

Erstatning for tabt produktion baseres pa budprisen, jf. punkt 9.3 og opggres ud fra den produktion,
som vindmgllerne ville have produceret under de aktuelle forhold. | opggrelsen af produktionstabet
indgar mistede indtaegter fratrukket sparede omkostninger.

Koncessionshaver har pligt til at begraense sit tab mest muligt.
Der ydes ikke erstatning i tilfaelde af force majeure. Force majeure omfatter forhold, der opstar uden

koncessionshaverens/Energinets skyld, og over hvilke koncessionshaveren/Energinet ikke er herre,
f.eks. krig, sabotage, jordskeelv, ekstreme vejrforhold, pandemi og lignende.
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Uenighed om adgang til erstatning og dennes stgrrelse afggres af domstolene, jf. VE lovens § 31, stk.
3.

Der henvises i gvrigt til nettilslutningsaftalen om krav til nettilslutning mv. i bilag 3.7.

10.10 Energistyrelsen har ingen erstatningspligt for Energinets manglende opfyldelse af forpligtelser

vedrgrende nettilslutning efter dette afsnit 10.

11. Kompensation som fglge af nedregulering (efter anlaegsfasen af havmglleparken)

111

11.2

Energinet yder betaling for tab, som en koncessionshaver matte lide som fglge af, at Energinet
foretager nedregulering af parkens elproduktion efter, at koncessionshaveren har modtaget en
elproduktionstilladelse efter § 29 i VE-loven og mindst én mglle eller den samlede havvindmgllepark
er sat i drift.

Betalingen fastsaettes efter de til enhver tid geldende regler om kompensation som fglge af
nedregulering. Der henvises til§ 27 c i lov om elforsyning, jf. lovbekendtggrelse nr. 119 af 6. februar
2020 med senere andringer, samt Europa-Parlamentets og Radets forordning nr. 2019/943 om det
indre marked for elektricitet og Europa-Kommissionens forordning nr. 2017/1485 af 2. august 2017
om fastsattelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer.

12. Arbejdsklausul

121

12.2

12.3

12.4

125

12.6

Koncessionshaver og dennes eventuelle underleverandgrer, som medvirker til at opfylde kontrakten,
er forpligtet til at sikre vedkommende arbejdere i Danmark Ign (herunder szerlige ydelser), arbejdstid
og andre arbejdsvilkar, som ikke er mindre gunstige end dem, der geelder for arbejde af samme art i
henhold til en kollektiv overenskomst indgéet af de inden for det pagaldende faglige omrade mest
repraesentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som geelder pa hele det danske omrade. Ved
”medvirker til at opfylde kontrakten”, jf. ovenfor, forstas arbejde udfgrt i Danmark mhp. kontraktens
opfyldelse.

Koncessionshaver og eventuelle underleverandgrer skal sikre, at de ansatte far oplysninger om de
vilkar, der fglger af arbejdsklausulen.

Energistyrelsen kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at Ign- og arbejdsvitkar for
medarbejderne lever op til den forpligtelse, som denne arbejdsklausul fastsaetter.

Energistyrelsen kan kraeve, at koncessionshaveren — efter skriftligt pakrav herom - inden for 10
arbejdsdage fremskaffer relevant dokumentation sdsom lgn- og timesedler, Ignregnskab,
anseaettelseskontrakter mv. fra sdvel egne som eventuelle underleverandgrers medarbejdere samt
erklaering om overholdelse af arbejdsklausul.

Koncessionshaver skal sikre, at evt. oplysninger i materialet om de ansattes racemaessige eller
etniske baggrund, politiske, religigse eller filosofiske overbevisning, oplysninger om helbredsmaessige
og seksuelle forhold, vaesentlige sociale problemer og andre rent private forhold fjernes, inden
materialet overgives til Energistyrelsen.

Safremt koncessionshaver tilsidesaetter sin forpligtelse til at fremskaffe den af Energistyrelsen
kraevede dokumentation, kan Energistyrelsen efter udlgb af den ovenfor navnte frist, palaegge
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Koncessionshaver en dagsbod pr. kalenderdag pa DKK 1.000, til den kraevede dokumentation
behgrigt fremskaffes til Energistyrelsen.

Energistyrelsen kan til brug for sin vurdering af, om koncessionshaveren eller dennes
underleverandgrer har overholdt klausulen sgge radgivning hos relevante arbejdsgiver- og/eller
arbejdstagerorganisationer.

Hvis koncessionshaver ikke overholder sine forpligtelser i medfgr af arbejdsklausulen, og medfgrer
dette et berettiget krav pa yderligere Ign fra medarbejderne, kan Energistyrelsen palaegge
koncessionshaver at betale bod svarende til det dobbelte af ethvert sadan krav.

13. Social klausul vedrgrende laere- og praktikpladser

131

13.2

13.3

13.4

Koncessionshaver skal i videst muligt omfang medvirke til at sikre, at et vist antal stillinger (drsvaerk
svarende til 1924 arbejdstimer inkl. ferie, sygdom, skoleophold mv.), som er relevante i forhold til
anlaegsbyggeriet og eventuelt den efterfglgende drift og vedligeholdelse af havvindmglleparken “on
site” (bade onshore og offshore), kan besaettes med elever. Der skal dog i udgangspunktet som
minimum traeffes aftale om 30 stillinger (arsvaerk) i anlaegsfasen, hvor anlaegsfasen teeller fra det
tidspunkt, hvor etableringstilladelsen udstedes, og Igber frem til 95 % af parkens endelige kapacitet
er nettilsluttet. Ved opggrelsen af arsvaerk taeller alene ansaettelsesperioder med, hvor eleven
direkte er tilknyttet til arbejde relateret til Thor Havvindmellepark.

Ved elever forstas en arbejdstager med hvem koncessionshaver eller dennes entreprengrer m.v.
indgar eller har indgaet en uddannelsesaftale. Uddannelsesaftalen skal indgas som led i et
uddannelsesforlpb, som eleven fglger, og skal veere rettet mod, at eleven opnér personlige, sociale
og faglige kvalifikationer, som understgtter elevens uddannelsesforlgb, og som giver grundlag for
beskaeftigelse pa arbejdsmarkedet.

Uddannelsesforlgb i medfgr af lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtggrelse nr. 51 af 22.
januar 2020 med senere andringer, og i medfgr af lov om forberedende grunduddannelser, jf.
lovbekendtggrelse nr. 606 af 24. maj 2019 med senere @ndringer, anses at opfylde ovenstdende krav
til et uddannelsesforlgb.

Koncessionshaver eller dennes entreprengrer kan indgd uddannelsesaftaler om uddannelsesforlgb i
medfer af andre tilsvarende uddannelsesordninger i EU/E@S, herunder med elever fra andre EU/E@S-
lande, som opfylder ovenstaende krav til et uddannelsesforlgb.

Safremt ikke andet aftales med Energistyrelsen, skal der senest 12 méneder efter parternes
underskrift af naervaerende koncessionsaftale indgas en aftale mellem koncessionshaver og
Energistyrelsen om det antal elevpladser, som gnskes sikret i forbindelse med etableringen og den
efterfglgende drift og vedligeholdelse af havvindmglleparken. Senest 6 maneder efter underskrift af
koncessionsaftalen skal koncessionshaver og Energistyrelsen have igangsat en dialog om indgaelse af
denne aftale.

Med henblik pa indgéelse af den i punkt 13.3 navnte elevpladsaftale, skal koncessionshaver foretage
en konkret undersggelse af, hvor mange elevstillinger der er relevante i anlaegsbyggeriet og den

efterfglgende drift og vedligeholdelse af Thor havvindmgllepark bade onshore og offshore.

Koncessionshaver skal i den forbindelse vurdere, hvor meget faguddannet arbejdskraft (med
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tilhgrende erhvervsuddannelser) koncessionshaver forventer at kunne anvende under kontraktens
udfgrelse, og med afszet i dette beregne det relevante antal elevstillinger.

Koncessionshaver skal fremlaegge et udkast til elevplan samt fyldestggrende dokumentation for de
foretagne underspgelser og beregninger jf. punkt 13.4 til Energistyrelsens godkendelse, inden aftalen
jf. punkt 13.3 kan indgés. Dokumentationen skal underbygge koncessionshavers vurdering af den
relevante maengde af faglaert arbejdskraft under kontraktens udfgrelse og beregningen af det
relevante antal elevstillinger, herunder skal eventuelle oplysninger fra relevante
uddannelsesinstitutioner om erhvervsuddannelser og seedvanlige antal elever fremlaegges.

Koncessionshaver har ret til en justering af aftalen som naevnt under punkt 13.3, safremt
koncessionshaver kan pavise, at der er indtradt omstaendigheder, der ikke skyldes koncessionshavers
eller dennes entreprengrers eller leverandgrers forhold, herunder aendringer i relevante uddannelser
eller antal elever, som giver anledning til en justering af det aftalte antal elevstillinger.
Koncessionshaver skal indsende dokumentation, som godtggr de naevnte forhold, til Energistyrelsens
godkendelse.

Koncessionshaver skal pa Energistyrelsens anmodning dokumentere, at kravet om beskaeftigelse af
de aftalte arsvaerk elever for en given periode er opfyldt.

Forpligtelsen til at beskaeftige elever og/eller praktikanter bortfalder i det omfang, at
koncessionshaver ikke er i stand til at finde elever/praktikanter, som gnsker at indga i en
uddannelsesaftale med virksomheden. Forpligtelsen bortfalder dog kun, hvis leverandgren kan
dokumentere 1) at der i rimeligt omfang er annonceret efter elever/praktikanter, og 2) at en teknisk
skole eller tilsvarende skole eller anden relevant myndighed efter konkret henvendelse fra
koncessionshaveren ikke har set sig i stand til at formidle en elev/praktikant til ansaettelse eller 3) der
er indtradt andre omstandigheder, som ikke skyldes koncessionshavers eller dennes entreprengrers
eller leverandgrers forhold, og som har bevirket, at der ikke kunne beskaeftiges det aftalte antal
elever.

Hvis koncessionshaver ikke opfylder sin pligt til beskaftigelse af en eller flere elever/praktikanter
eller til at dokumentere, at kravet om beskaeftigelse af praktikanter er opfyldt, kan Energistyrelsen
meddele koncessionshaver, at dette betragtes som misligholdelse af koncessionsaftalen. Sker der
herefter fortsat misligholdelse af koncessionsaftalen, er Energistyrelsen berettiget til efter pakrav at
kraeve en bod pé& DKK 5.000 pr. pabegyndt uge pr. arsvaerk praktikant som koncessionshaveren
mangler at beskaeftige eller mangler at indsende dokumentation for, indtil koncessionshaver har
afleveret behgrig dokumentation jf. punkt 13.7 for at kravet er opfyldt eller har dokumenteret, at
kravet ikke kan opfyldes jf. punkt 13.8.

14. Solidarisk haeftelse

14.1 UDGAR

14.2 UDGAR
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14.3 Pkonomiske aktgrer som koncessionshaver har baseret sin gkonomiske eller finansielle formaen p3

14.3.1. I sin ansggning om at deltage i udbudsproceduren har koncessionshaver baseret sin gkonomiske
og finansielle formaen pé en gkonomisk aktgr. Denne anden gkonomiske aktgr er fglgende:

¢ RWE AG (Registreret nummer HRB 14 525, lokal byret Essen)

14.3.2. Ovennaevnte gkonomiske aktgr har pataget sig solidarisk ansvar i forbindelse med denne
koncessionsaftale samt tilhgrende tilladelser, der er meddelt eller i fremtiden méatte blive meddelt
koncessionshaver sammen med koncessionshaver. Dette indebaerer, at denne anden gkonomiske
aktgr, skal patage sig ansvaret for alle krav fra Energistyrelsen, der matte udspringe i henhold til
naervaerende koncessionsaftale samt tilhgrende tilladelser, der er meddelt, eller i fremtiden matte
blive meddelt koncessionshaver, pa lige fod med koncessionshaven. Saledes skal Energistyrelsen
ikke erhverve nogle rettigheder over for denne anden gkonomiske aktgr, som Energistyrelsen ikke
har over for koncessionshaver pa ethvert givet tidspunkt.

14.3.3. For at denne anden gkonomiske aktgrs solidariske haftelse finder anvendelse, skal
koncessionshaver saledes have misligholdt narvaerende koncessionsaftale og/eller vilkirene i de
naevnte tilladelser. Koncessionshaver skal endvidere have undladt at afhjaelpe den konstaterede
misligholdelse inden for en rimeligt frist herfor fastsat af Energistyrelsen. Safremt Energistyrelsen
retter krav mod denne anden gkonomiske aktgr efter naervaerende bestemmelse har denne anden
pkonomiske aktgr samme ret som koncessionshaver til at ggre indsigelser over en pastaet
misligholdelse af naervaerende koncessionsaftale og/eller vilkdrene i de naevnte tilladelser.

14.3.4. Hvor Energistyrelsens krav mod koncessionshaver er daekket af en garanti efter
koncessionsaftalens punkt 4.1, eller garantier stillet efter de til koncessionsaftalen tilhgrende
tilladelser, finder denne anden gkonomiske aktgrs solidariske hzeftelse alene anvendelse i den
udstraekning der — uanset grunden hertil — ikke pa anfordring sker udbetaling til Energistyrelsen
under den pagaeldende garanti eller garantien er frigivet pa det tidspunkt, hvor Energistyrelsen gor
sit krav gaeldende.

14.3.5. Denne anden gkonomiske aktgrs solidariske haeftelse forbliver i kraft indtil udlgbet af de
forpligtelser, der fglger af naervaerende koncessionsaftale og/eller de naevnte tilladelser. | tilfalde
af en tvist mellem Energistyrelsen og denne anden gkonomiske aktgr, finder nedenstiende afsnit
23 om tvistigheder anvendelse. Denne anden gkonomiske aktgr har ved sin underskrift pa
naervaerende koncessionsaftale accepteret disse betingelser.

15, Energistyrelsens overdragelse af koncessionen

15.1 Energistyrelsen er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til
neaervarende koncessionsaftale til en anden offentlig institution eller enhver institution eller privat
enhed, der i sidste instans kontrolleres ("kontrol" er i denne bestemmelse defineret i den
internationale regnskabsstandard (IAS 27) fra International Accounting Standards Board (IASB)) af
den danske stat eller af en anden dansk offentlig myndighed eller primzert er finansieret af offentlige
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midler, hvis de offentlige opgaver hidtil udfgrt af Energistyrelsen, eller hvis de offentlige opgaver,
som falder ind under denne koncessionsaftale, helt eller delvist overdrages til nogen af de naevnte

parter (ressortomlagninger).

16. Koncessionshavers overdragelse af koncessionen til tredjemand

16.1 Koncessionshaver kan ikke uden Energistyrelsens skriftlige samtykke helt eller delvist overdrage sine
rettigheder og forpligtelser ifglge naervaerende aftale og koncessionen til tredjemand.

Samtykke til overdragelse vil alene blive meddelt, safremt:

e Tredjemand, hvor ndringen gnskes gennemfgrt fgr nettilslutning af havvindmelleparken,
vurderes at have den forngdne gkonomiske, finansielle og tekniske kapacitet til at etablere,
drive, vedligeholde og nedtage havvindmglleparken. Vurderingen, af hvad der udggr den
forngdne gkonomiske, finansiel og tekniske kapacitet, vil blive afgjort efter en konkret
vurdering pa det tidspunkt, hvor koncessionshaver anmoder om samtykke til overdragelsen.

e Tredjemand, hvor endringen gnskes gennemfort efter nettilslutning af havvindmelleparken,
vurderes at have den forngdne gkonomiske, finansielle og tekniske kapacitet til at drive,
vedligeholde og nedtage havvindmglleparken. Vurderingen af hvad der udger forngden
gkonomisk, finansiel og teknisk kapacitet vil blive afgjort af Energistyrelsen efter en konkret
vurdering pa det tidspunkt, hvor Koncessionshaver anmoder om en andring.

e Energistyrelsen i ngdvendigt omfang, giver tilsagn til overdragelsen af elproduktionstilladelsen i
‘henhold til § 29, stk. 6, i VE-loven, i s&fremt elproduktionstilladelse er blevet udstedt pa

tidspunktet for eendringsanmodningen.
16.2 Energistyrelsen kan kun naegte samtykke til overdragelse, safremt der foreligger saglig grund.

16.3 Energistyrelsen er under alle omstaendigheder berettiget til at afvise en anmodning om samtykke til
overdragelsen, s&fremt overdragelsen, efter Energistyrelsens vurdering ikke kan tillades i henhold til
de til enhver tid gaeldende udbudsregler, reglerne om statsstgtte og reglerne for de relevante
tilladelser til opfgrelse og /eller drift af en havvindmellepark i Danmark.

16.4 Energistyrelsen er berettiget til at anmode koncessionshaver om ethvert yderligere dokument, som
Energistyrelsen matte finde relevant for vurderingen af den gnskede overdragelse.

17. £ndringer i kontrollen med Koncessionshaver (indirekte overdragelse)
17.1 Koncessionshaver er pa tidspunktet for indgaelse af koncessionsaftalen ejet af fglgende parter:

RWE THOR 4 B.V.
Registrerings nr. 863239389
Amerweg 1

4931 NC Geertruidenberg
Holland

Koncessionsaftale - Thor Havvindmgllepark — Januar 2022 Side 22



e Energistyrelsen
)

RWE THOR 3 B.V.
Registrerings nr. 863239341
Amerweg 1

4931 NC Geertruidenberg
Holland

RWE THOR 2 B.V.
Registrerings nr. 863239298
Amerweg 1

4931 NC Geertruidenberg
Holland

RWE THOR 1 B.V.
Registrerings nr. 863239213
Amerweg 1

4931 NC Geertruidenberg
Holland

RWE Renewables Denmark A/S
Registrering nr. 41762713
Vestre Kaj 6

4970 Rgdby

Parterne kontrollerer koncessionshaver i overensstemmelse med den mellem parterne indgaede
interessentskabskontrakt og deres respektive ejerandele, og ingen part er blevet tildelt vetoret i
forhold til veesentlige beslutninger, dog er RWE THOR 1 B.V tildelt adgang til at udpege flertallet af
bestyrelsen og bestyrelsesformanden.

17.2 Ethvert kontrolskifte i koncessionshaver efter indgéelse af naerveerende koncessionsaftale
forudsaetter forudgdende skriftligt samtykke fra Energistyrelsen, undtagen dog punkt 17.5.

17.3 Ved kontrolskifte forstas en overdragelse af majoriteten i interessentskabsandelene i
koncessionshaver og/eller aendringer i de i punkt 17.1 anfgrte rettigheder vedr. den bestemmende
indflydelse over virksomhedens gkonomiske og driftsmaessige beslutninger.

17.4 Samtykke til kontrolskifte vil alene blive meddelt, safremt:

e Koncessionshaver efter andringen, safremt denne gennemfgres fgr nettilslutning af
havvindmglleparken, fortsat vurderes at have den forngdne gkonomiske, finansielle og tekniske
kapacitet til at etablere, drive, vedligeholde og nedtage havvindmglleparken. Vurderingen af hvad
der udger forngden pkonomisk, finansiel og teknisk kapacitet vil blive afgjort efter en konkret
vurdering pa det tidspunkt, hvor koncessionshaver anmoder om en andring.

e Koncessionshaver efter endringen, safremt denne gennemfgres efter nettilslutning af
havvindmelleparken, fortsat vurderes at have den forngdne gkonomiske, finansielle og tekniske
kapacitet til at drive, vedligeholde og nedtage havvindmglleparken. Vurderingen af hvad der udger
forngden gkonomisk, finansiel og teknisk kapacitet vil blive afgjort efter en konkret vurdering pa
det tidspunkt, hvor koncessionshaver anmoder om en andring.
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e Energistyrelsen i ngdvendigt omfang, giver tilsagn til overdragelsen af elproduktionstilladelsen i
henhold til § 29, stk. 6, i VE-loven, s&fremt elproduktionstilladelse er blevet udstedt pa tidspunktet
for aendringsanmodningen.

17.5 Samtykke til kontrolskifte, som sker som fglge af en virksomhedsmaessig omstrukturering, herunder i
form af overtagelser, fusioner, erhvervelser eller insolvens vil under alle omstaendigheder blive givet,
hvis fglgende betingelser er opfyldt:

® betingelserne i punkt 17.4 er opfyldt,

e kontrollen overdrages til et medlem af samme koncern, som koncessionshaver (sgster-, datter eller
moderselskab),

o der ikke sker zendring i stgttende selskaber, der saledes fortsat skal stgtte koncessionshaver pa
uzendret vilkar, og

¢ kontroludskiftet ikke medferer andre grundlzeggende andringer af koncessionsaftalen.

17.6 Energistyrelsen kan kun naegte samtykke til overdragelse, safremt der foreligger en saglig grund.

17.7 Energistyrelsen er under alle omstandigheder berettiget til at afvise en anmodning om samtykke til
kontrolskifte, sifremt den pageeldende andring, efter Energistyrelsens vurdering ikke kan tillades i
henhold til de til enhver tid geeldende udbudsregler, reglerne om statsstgtte og reglerne for de
relevante tilladelser til opfarelse og /eller drift af en offshore havvindmgllepark i Danmark.

17.8 Til brug for Energistyrelsens vurdering af en anmodning om andring i kontrollen med
koncessionshaver skal anmodningen vediaegges dokumentation for den gkonomiske, finansielle og
tekniske formaen for de(n) nye interessent(er) eller kontrollerende enhed. Energistyrelsen er
berettiget til at anmode koncessionshaver om ethvert yderligere dokument, som Energistyrelsen
matte finde relevant for vurderingen af den gnskede andring.

18. UDGAR

19. Udskiftning eller udtraeden af gkonomiske aktgrer som koncessionshaver har baseret sin
gkonomiske eller finansielle formaen pa

19.1 Udskiftning eller udtraeden af gkonomiske aktgrer, som koncessionshaver har baseret sin
gkonomiske eller finansielle formaen pa i forbindelse med praekvalifikationen, er som udgangspunkt
ikke tilladt og kraever i alle tilfeelde forudgaende skriftligt samtykke fra Energistyrelsen.

19.2 Samtykke til udskiftning eller udtraden vil alene blive meddelt, safremt:
-koncessionshaver efter udskiftningen eller udtraeden af den stgttende gkonomiske aktgr, hvor dette
gnskes gennemfart fgr nettilslutningen af alle vindmgller i havvindmglleparken, fortsat opfylder de
oprindelige kriterier for kvalitativ udvaelgelse under udbuddet af narvaerende koncessionsaftale og

andringen ikke i gvrigt medferer vaesentlige andringer af koncessionsaftalen.

-koncessionshaver efter udskiftningen eller udtraeden af den stgttende gkonomiske aktgr, hvor dette
gnskes gennemfort efter nettilslutningen af alle vindmeller i havvindmelleparken, fortsat har den
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forngdne pkonomiske og finansielle kapacitet til at drive, vedligeholde og nedtage
havvindmelleparken. Vurderingen, af hvad der udggr forngden gkonomisk og finansiel kapacitet, vil
blive afgjort af Energistyrelsen efter en konkret vurdering pa tidspunktet, hvor koncessionshaveren
anmoder om en zndring.

Energistyrelsen kan kun naegte samtykke til overdragelse, safremt der foreligger en saglig grund.

Energistyrelsen er under alle omsteendigheder berettiget til at afvise en anmodning om samtykke til
udtraden eller udskiftning af den stpttende gkonomiske aktgr, safremt den pagaeldende udskiftning
eller udtraeden, efter Energistyrelsens vurdering ikke kan tillades i henhold til de til enhver tid
geldende udbudsregler, reglerne om statsstgtte og reglerne for de relevante tilladelser til opfgrelse
og /eller drift af en havvindmegllepark i Danmark.

Energistyrelsen er berettiget til at anmode koncessionshaver om ethvert yderligere dokument, som
Energistyrelsen matte finde relevant for vurderingen af den gnskede endring.

| tilfelde af udskiftning skal en ny stgttende gkonomisk akter patage sig solidarisk haeftelse ved at
tiltraede naervaerende koncessionsaftale, medmindre Energistyrelsen i forbindelse med samtykke til
udskiftningen skriftligt bekraefter, at dette krav frafaldes. Den solidariske haftelse vil indtraede fra og
med tidspunktet for den nye stgttende gkonomiske aktgrs tiltreedelse af koncessionsaftalen.

En udtraedende gkonomisk aktgr, som koncessionshaver har stgttet sig pa i relation til den
pkonomiske og finansielle formaen, haefter fortsat solidarisk for ethvert krav efter punkt 14.3
hidrgrende fra tiden fgr den pagaeldendes udtraeden.

20. Udskiftning af skonomiske aktgrer som koncessionshaver har baseret sin tekniske form3en
pa

20.1

20.2

20.3

204

| sin ansggning om at deltage i udbudsproceduren har koncessionshaver baseret sin tekniske
formaen pa flere gkonomiske aktgrer. Disse andre gkonomiske aktgrer er fglgende:

RWE Renewables GmbH (Registrerings nummer HRB 29653, lokal byret Essen)
RWE Renewables Management UK Limited (Registrerings nummer 12087808)

Koncessionshaver har senest i forbindelse med underskrift af naervaerende koncessionsaftale
fremlagt underskrevne kontrakter med de i punkt 20.1 naevnte gkonomiske aktgrer, hvis faglige
kvalifikationer eller faglige erfaringer vedrgrende udfgrelsen af konkrete dele af Thor
Havvindmgllepark, koncessionshaver har baseret sig pa. Ifglge disse aftaler forpligter de naevnte
pgkonomiske aktgrer sig til at udfgre de konkrete dele af projektet.

Udskiftning af ovennaevnte gkonomiske aktgrer, som koncessionshaveren har baseret sin tekniske
formaen pd, er som udgangspunkt ikke tilladt og kreever i alle tilfelde forudgaende skriftlig tilladelse
fra Energistyrelsen.

Safremt koncessionshaver gnsker at udskifte en pkonomisk aktgr, som koncessionshaver har stgttet
sig pa i forbindelse med praekvalifikationen med henblik pa opfyldelse af de tekniske egnethedskrav,
skal anmodning om godkendelse vedlaegges dokumentation for, at der er indgiet bindende aftale
med den nye tekniske stgtter, hvorefter denne i relevant omfang er forpligtet til at medvirke til
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gennemfgrelsen af projektet, som den oprindelige tekniske stotter.

Samtykke til udskiftning vil kun blive givet, hvis dette kan ggres i overensstemmelse med de til
enhver tid geeldende udbudsregler, reglerne om statsstgtte og reglerne for de relevante tilladelser til
opferelse og drift af en offshore havvindmgllepark i Danmark. Energistyrelsen vil i den forbindelse
pase, at den forngdne tekniske kapacitet fortsat er til stede efter de gnskede andringer.

Energistyrelsen er berettiget til, at anmode koncessionshaver om ethvert yderligere dokument, som
Energistyrelsen métte finde relevant for vurderingen af den gnskede aendring.

21. Forbehold for regler om unbundling

211

21.2

213

214

215

21.6

Hvis Energistyrelsen finder det ngdvendigt i forhold til at overholde EU-reglerne om lige og ikke-
diskriminerende tredjepartsadgang til transmissionsnettet, er Energistyrelsen berettiget til, pa et
hvilket som helst tidspunkt inklusive i en eventuel forlaengelse af koncessionsperioden, men fpr
udstedelse af tilladelse til nedtagning af anleegget, at udpege en transmissions-system operatgr
(Energinet) til at overtage ilandfgringskablerne og hgjspaendingsstation pa land uden betaling eller
godtgerelse til koncessionshaver bortset fra det i punkt 21.3 naevnte.

Koncessionshaver er forpligtet til at acceptere Energistyrelsens ret efter naervaerende afsnit 21, og er
forpligtet til at medvirke til fuld og ubegranset overdragelse af ejerskab til ilandfgringskablerne med
tilhgrende hgjspaendingsstation pa land til Energinet.

Energinet er berettiget til at overtage ilandfgringskablerne med tilhgrende hgjspaendingsstation pa
land uden beregning, jf. dog punkt 21.4 herunder. Uanset det foregdende samt punkt 21.4 nedenfor,
vil koncessionshaver dog blive kompenseret for alle direkte omkostninger som koncessionshaver
pafgres i forbindelse med overdragelsen, herunder omkostninger forbundet med tekniske andringer
af eksisterende faciliteter (flytning af POC til transformerplatform pa havet) forarsaget af
overdragelsen til Energinet, samt eventuelle udgifter som fglge af fgrtidig opsigelse af indgaede
kontrakter om drift og vedligehold af ilandfgringskablerne med tilhgrende hgjspaendingsstation pa
land.

Energinet er berettiget til at overtage ilandfgringskablerne med tilhgrende hgjspaendingsstation pa
land uden betaling til koncessionshaver, andet end som anfgrt ovenfor i punkt 21.3, mod at
Energinet overtager forpligtelsen til at vedligeholde og drifte ilandfgringskablerne med tilhgrende
hgjspaendingsstation pa land. Fra datoen for overdragelsen, jf. punkt 21.5, vil Energinet overtage alle
risici og omkostninger forbundet med at drive de omtalte anlaeg.

Datoen for overdragelsen vil, medmindre parterne aftaler andet, veere den dato som fremgar af
overdragelsesaftalen mellem koncessionshaver og Energinet.

Overdragelse af ejerskab til ilandfgringskablerne med tilhgrende hgjspeaendingsstation pa land vil
Ipfte nedtagningsforpligtelsen af ilandfgringskablerne pa havet jf. punkt 6.1 i naervaerende
koncessionsaftale fra koncessionshaver over pa Energinet. Koncessionshaver er dog stadigvaek
forpligtet til at nedtage de resterende dele af anlaegget pa havet, dvs. vindmgllerne og kablerne frem
til hvis relevant: evt. transformerplatform(e).

Energinet vil ikke vaere berettiget til at opkraeve saerskilte tariffer, udover de generelle tariffer, for
koncessionshavers transmission af el fra Thor Havvindmellepark til det kollektive elnet i forbindelse
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med Energinets overtagelse af ejerskabet til ilandfgringskablerne med tilhgrende
hgjspaendingsstation pa land.

Hvis Energistyrelsen anvender sin ret til at udpege Energinet til at overtage ilandfgringskablerne og
hgjspandingsstation pa land jf. punkt 21.1 vil forpligtelsen til at kompensere koncessionshaver for
produktionstab som fglge af nedregulering jf. afsnit 11, traede i kraft p& datoen for overdragelsen.

Overdragelsen af de af naervaerende bestemmelse omfattede anlzeg giver ikke Energinet ret til at
overtage eventuelle energilagringsfaciliteter, som koncessionshaver matte have etableret.

Transmission af el fra sadanne energilagringsfaciliteter, som efter tidspunktet for overdragelsen af
naevnte anlaeg ikke er tilsluttet det interne opsamlingsnet pa Thor Havvindmgllepark, skal hindteres
jeevnfar de til enhver tid gaeldende regler for anlaeg tilsluttet det kollektive elnet p& tidspunktet for
transmission af denne el.

21.10 Energistyrelsens brug af denne ret til at udpege Energinet til at overtage ilandfgringskablerne med

tilhgrende hgjspaendingsstation pa land som naevnt i neervaerende afsnit 21 skal ske ved skriftligt
meddelelse til koncessionshaver med mindst 6 maneders varsel.

22. Udnyttelse af vindenergi til produktion af andre energiformer, PtX mv.

22.1

22.2

22.3

22.4

22.5

22.6

Koncessionshaver har i koncessionsaftalens lgbetid mulighed for at anmode Energistyrelsen om
tilladelse til at udvide eller eendre elproduktionsanlaegget med henblik p& udnyttelse af vindenergi til
produktion af andre energiformer som egenproducent bag nettilslutningspunktet (herunder PtX
mv.).

Godkendelse af endring eller udvidelse af elproduktionsanlaegget, og de dertil pakraevede tilladelser,
vil af Energistyrelsen alene blive meddelt i det omfang, hvor sddan godkendelse kan gives indenfor de
til enhver tid gaeldende regler for offentlige udbud, og alene i den udstraekning dette ikke i gvrigt
strider mod den til enhver tid gaeldende lovgivning, herunder reglerne om miljgvurdering,
koncessionsaftalen, Europa-Kommissionens godkendelse af stgttemodellen samt gvrige vilkar stillet i
de for elproduktionsanleegget udstedte tilladelser.

Energistyrelsen kan ved meddelelse af tilladelse fastsaette naermere vilkar til de gnskede andringer,
herunder, men ikke begraenset til, krav til konstruktionen og installationer, sikkerheds- og
miljpmaessige forhold, samt krav knyttet til nedtagning og reetablering samt sikkerhedsstillelse.

Energistyrélsens godkendelse vil i alle tilfaelde vaere betinget af, at der kan opnas politisk
godkendelse i energiforligskredsen af den gnskede udvidelse eller andring af elproduktionsanlzegget.

Energistyrelsens godkendelse fritager ikke for eventuelle kraavede tilladelser i henhold til anden
lovgivning. Koncessionshaver er selv ansvarlig for at indhente forngden tilladelse fra eventuelle
pvrige relevante myndigheder i overensstemmelse med de til enhver tid gaeldende tilladelser for
elproduktionsanlaegget samt @vrig relevant lovgivning.

Ved vurderingen af koncessionshavers anmodning om udvidelse eller zendring af
elproduktionsanlaegget er Energistyrelsen berettiget til at anmode koncessionshaver om ethvert
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gvrigt dokument, som Energistyrelsen matte finde relevant for vurderingen af den gnskede udvidelse
eller &ndring.

22.7 Elektricitet anvendst til produktion af andre energiformer, herunder PtX, skal opgg@res pa separat
afregningsmaler i overensstemmelse med Energinets “Forskrift D1: Afregningsmdling og
afregningsgrundlag” eller enhver senere regulering, som erstatter denne. Forbruget af elektricitet
anvendt til produktion af andre energiformer, herunder PtX, medregnes i den elproduktion, som
afregnes efter stpttemodellen, som beskrevet i afsnit 9 og bilag 3.9 (stgttemodel, tildelingskriterie og
ombkostninger at inkludere) til koncessionsaftalen.

23. Tvister og lovvalg

23.1 Aftalen er undergivet dansk ret med de ordinaere domstole i Ksbenhavn som vaerneting.

24. Aftalens varighed

24.1 Naervarende aftale traader i kraft ved underskrivelsen.

24.2 Aftalen ophgrer, ndr havvindmglleparken med internt opsamlingsnet er afviklet jf. afsnit 6.

25. Sprog

25.1 Naervaerende aftale er udarbejdet pa bade dansk og engelsk. | tilfaelde af uoverensstemmelser
mellem den danske og den engelske version har den danske version forrang.
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26. Underskrifter

26.1 Neervarende aftale underskrives af Energistyrelsen og koncessionshaveren i tre originale
eksemplarer af den danske version, hvoraf hver part modtager ét eksemplar. Hver part modtager
endvidere et eksemplar af aftalen i en engelsk version.

Aftalen underskrives endvidere af den gkonomiske aktgr, der er omfattet af solidarisk haeftelse i
medfgr af afsnit 14. Den gkonomiske aktgr modtager det tredje originale eksemplar af den danske
version af aftalen samt en kopi af den engelske version.

Dato: Z‘S‘// - 272 Dato: 25/, -2

For Energistyrelsen For Koncessionshaver

K Bt oI

oxte: 25 | |~z

For RWE AG som gkonomisk akter
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