

Energistyrelsen

Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Dansk Industri

Confederation of Danish Industry

Sendt pr. mail til Jonas K. Sekamane på
jsks@ens.dk og
vindogsoludbud@ens.dk

Markedsdialog om udkast til udbudsbetingelser for teknologineutralt udbud i 2020

Dansk Industri takker for muligheden for at indgå i markedsdialog om udkast til udbudsbetingelser for teknologineutralt udbud i 2020.

Med udkastet til nye udbudsbetingelser, er der en række problematikker, der kan afholde projekter fra at byde ind og dermed mindske den sunde konkurrence, der har været med til at drive støttepriserne markant ned.

Budloft på 25 øre

Der arbejdes på at øge det engangsbeløb, som opstiller af VE-anlæg er forpligtet til at betale til kommunen samtidig med, at VE-producenter ikke længere ventes at være fritaget fra indfødningsstarif. Begge tiltag vil gøre det dyrere at opstille VE-anlæg, og det kan derfor ikke forventes, at en maksimal betaling på 25 øre pr. kWh er nok for de kommende udbud.

Reference pris

Hvad der gør budloftet endnu mere problematik er, at referenceprisen skal være et gennemsnit af den gennemsnitlige elpris for budområderne DK1 og DK2 i det foregående år vægtet med mængden. Med udbygningen af stadig større mængder vedvarende energi, ventes forskellen på den gennemsnitlige VE afregningspriser og den gennemsnitlige afregningspris at stige. Det betyder, at VE-anlæggene vil få en lavere indtjening end antaget i modellen. Afregningspriserne er særligt styret af politiske beslutninger om udbygning af VE og af transmissionsforbindelser, hvilket stiller byder i en endnu sværere situation, hvor referenceprisen over de næste 20 år kan blive mere og mere problematisk.

Symmetrisk betalingsstruktur

Som vi kender det fra udbudsbetingelserne for Thor, lægges der op til en symmetrisk betalingsstruktur, men Dansk Industri, kan ikke finde symmetrien i betalingsstrukturen, da det alene er Energistyrelsen, der har et loft over, hvor meget de kan betale til tilbudsgiver, mens tilbudsgiver ikke har et loft for, hvor meget de kan betale til Energistyrelsen. Denne ulighed vil øge usikkerheden, hvilket kan gøre projekterne

dyrere. DI foreslår, at der enten indføres en form for "opt out" mulighed, eller at der indsættes et loft over, hvor meget budgiver kan betale til Energistyrelsen.

Det er samtidig problematisk, at der er et samlet loft over, hvor meget Energistyrelsen skal betale for samtlige projekter. På den måde kan støttetunge projekter gøre, at loftet hurtigt rammes, hvilket kan betyde, at alle projekter tidligt i perioden, mister muligheden for den støtte, de ellers burde have. Det gør støtteperiode og størrelse på den totale støtte meget ugenomsigtig.

Garantistillelse og anfordringsgaranti

Der lægges op til, at der både skal stilles hensigtserklæring og en anfordringsgaranti fra et finansiel institution. Dette vil igen være med til at gøre det dyrere for opstiller af VE-anlæg, og dermed øge prisen på VE, eller i tilfælde med for svære betingelser mindske udbygningen med VE.

Forsinkelse af nettilslutning

Der kan undervejs i projektet ske ændringer, der påvirker de kommercielle forhold. Hvis der sker forsinkelse i nettilslutningen på baggrund af forhold, der ligger udenfor opstillers indflydelse, og der samtidig er sket ændringer i de kommercielle forhold undervejs i projektet, bør der ikke stilles krav om at betale fastholdelsesbod.

Med venlig hilsen

Marie Holst
Chefkonsulent
Dansk Industri